



**PROYECTO “MEJORA AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, FASE I, (MAAPYGIRH)”
2014/SPE/0000400254**

08 de noviembre de 2018

ADENDA No. 2

**PROCESO DE LPN: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE SANTA ROSA DE COPÁN”
2014/SPE/0000400254 – LPN 006/2018**

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras, C. A., a todas las Empresas Constructoras, Consorcios y Contratistas Individuales que solicitaron los Documentos de Licitación y demás documentos para presentar ofertas en el proceso de Licitación Pública Nacional “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE SANTA ROSA DE COPÁN”, que se lleva a cabo en el marco del proyecto “Mejora al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Fase I (MAAPYGIRH)”; por este medio comunica y hace de su conocimiento, la **ADENDA No. 2** de este proceso de licitación, a través de la cual se modifican los Documentos de Licitación en el siguiente apartado:

2.1.1.2 Documentos Legales para Oferentes en Consorcios

De: En el caso de Consorcio entre diferentes empresas (nacionales o extranjeras), el consorcio podrá ser precalificado y presentar oferta en la licitación pública, a fin de participar en el proceso de contratación correspondiente, debiendo ser debidamente legalizado en un plazo límite de 45 días, en caso de resultar adjudicatario de un contrato de obra.

A: En el caso de Consorcio entre diferentes empresas (nacionales o extranjeras), el consorcio podrá ser precalificado y presentar oferta en la licitación pública, a fin de participar en el proceso de contratación correspondiente, siempre y cuando esté ya conformado y legalizado a la fecha de presentación de la oferta y así lo acredite su documentación legal. La documentación que debe presentar en el caso de Consorcio pasa a ser la misma que en el apartado *2.1.1.1 Documentos legales para oferentes legalmente constituidos en Honduras.*



Esta Municipalidad fundamenta la presente modificación al pliego en vista de que la finalización del Proyecto Mejora al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en la ciudad de Santa Rosa de Copán según el convenio de financiamiento firmado entre esta Municipalidad y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID finaliza el 11 de junio de 2019, ante lo cual el tiempo de ejecución del contrato y por lo tanto de la construcción y puesta en servicio no deberá sobre pasar dicha fecha.

Atentamente,


Aníbal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal

