

**PROYECTO “MEJORA AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, FASE I”
(MAAPYGIRH)**

11 de junio de 2018

ADENDA No. 1

**LICITACIÓN PÚBLICA: “SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TRENES DE DESCARGA EN
LAS ESTACIONES DE BOMBEO HIGUITO #1 Y #2”**

2014/SPE/0000400254 – 001/2018

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras, C. A., a todas las Empresas que solicitaron los Documentos de Licitación para presentar ofertas en el proceso de Licitación Pública “SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TRENES DE DESCARGA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO HIGUITO #1 Y #2”, que se lleva a cabo en el marco del proyecto “Mejora al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Fase I (MAAPYGIRH)”; por este medio comunica y hace de su conocimiento, la **ADENDA No. 1** de este proceso de licitación, a través de la cual se modifica el Documento de Licitación en los aspectos siguientes:

1. En el Documento de Licitación en el inciso IO-05 “Presentación de Ofertas” y en el “Aviso de Licitación Pública” se modifica la fecha para la presentación de las ofertas por lo que se deberá de leer de la siguiente manera:

Las ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada en el inciso IO-05 “Presentación de las Ofertas”, a más tardar el día lunes 02 de julio de 2018, a las 2:00 pm hora oficial de la República de Honduras.

En vista de que se modifica la fecha de presentación de las ofertas, el plazo para la solicitud de aclaraciones o consultas se extiende. Se aceptarán consultas o aclaraciones hasta 15 días antes de la presentación de las ofertas (17 de junio de 2018 fecha límite de consultas o aclaraciones).

Atentamente,



Anibal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal